Zmluva o dielo

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Stredna odborna skola

Sidlo: Ul. slovenskych partizanov 1129/49, 017 01 Povazska Bystrica
Statutarny zastupca: Ing. Jan Kunovsky

Bankové spojenie: Statna pokladnica ¢. 6.: 7000504665/8180

IBAN: Sk52 8180 0000 0070 0050 4665

1CO: 42141443

DIC: 2022670661

IC DPH: SK2022670661

Osoba opravneni konat vo veciach technickych: Ing. Jan Kunovsky
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: EMGE Slovakia, s.r.o.

Sidlo: Okruzné 2402/15, 960 01 Zvolen
Statutarny zastupca: Matas Gombar

Bankové spojenie: Vseobecn4 tiverova banka, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0032 5892 8053
ICO: 47625171

DIC: 2024055539

IC DPH: SK2024055539

Reg. ¢. z Obchodného registra: Sro/26654/Banska Bystrica
Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Matis Gombar

Tel.: 0910101604, 0948242622

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zidkonov v platnom zneni tdato Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“ ) za
nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zaviazok zhotovitela zhotovit pre objednéavatela dielo ,,Nater
plechového stres. plasta skoly, telocviéne, COP dielni a skladov* (d’alej len ,,dielo”)
v rozsahu a sp6sobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla poloZzkovitého rozpoc¢tu predlozeného zhotovitelom
v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a véas odovzdat objednavatel'ovi v zodpovedajicej kvalite a v pontiknutej cene.

2.3  Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost. V pripade ak
zhotovitel vyuziva kapacity tretich oséb, zodpovedaju tieto tretie osoby spolu so zhotovitelom za
plnenie diela spolo¢ne a nerozdielne.

2.4  Poziadavky obhliadky sua stc¢astou prilohy €. 1.



Clanok III.
Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je: Povazska Bystrica

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
strdn vzmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach vzneni neskorSich predpisov.
Dohodnutd cena diela je koneénid a je mozné ju menif len v pripade zavaZnych
nepredvidatelnych okolnosti v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného
dodatku k tejto Zmluve.

P.¢ stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

1 |,Nater plechového stres.
plasta skoly, telocvicéne,
COP dielni a skladov*

15 001,20 3 000,24 18 001,44
Spolu 15 001,20 3 000,24 18 001,44
4.2 Cena diela je stanovené na zaklade predloZenych cenovych ponik v elektronickej aukeii. Cena

diela zahfna vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj
dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela, ale aj pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolaudacii, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu
vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1. Zhotovitel sa zavizuje dielo podla ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 31. marca 2021.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

6.1  Zoznam osb6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy

o dielo:
Za objednéavatela: stavebny dozor Ing. Ivan Matejka
Za zhotovitela: stavbyveduci Matts Gombar

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko svymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich oséb do 3 dni od Géinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednévatelovi, ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknuta pri realizacii predmetu zmluvy po celd dobu jej
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Gcinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt miniméalne vo vyske cenového navrhu
zhotovitela, ktory pontikol v procese verejného obstaradvania, na jednu poistni udalost.
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Zhotovitel zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat pocas vykondvania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky $kody na
vykonavanom diele, ktoré vzniknti pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodévatelov pocas
ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Géelom plnenia zavizkov pri odstranovani vad
a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita
vykonanych prac sa zhodujt s idajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné,
je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia
ich docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suavislosti s priebehom prac v silade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat tdaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, tidaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela. Stcasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentéaciu celého priebehu diela, viac informacii v prilohe €. 1.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dal$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednéavatel, stavebny dozor alebo prislusné organy
§tatnej spravy.

Pokial' stavbyvedtici nesthlasi so zipisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny
zastupca, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu casti diela, ktoré buda dal$sim
postupom prac zakryté, ato pisomne vstavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedentt povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel' pokracovat v realizacii diela, avSak
az potom ako vykond podrobnt fotodokumentéciu takychto casti diela, ktora zasle bez
zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak ucast na kontrole objednavatelovi znemozni
prekazka, ktortt nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu poZadovaf vykonanie
dodatoénej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukeii je zhotovitel
povinny vyhotovif aj v pripade ti¢asti objednavatel'a na kontrole.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objedndvatela nemaju charakter zmeny
zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
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ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpe¢nostnym znacenim vzmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. 7. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast pric moze byt vykondvana za plnej prevadzky
objednavatela a zavizuje sa zabezpecit a oznacit stavbu tak, aby nedog$lo k tirazu, najma Ziakov
a zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(trazy, poZziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
oznamif neodkladne aj objednavatelovi za tucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuja uz v priebehu realizacie nedostatky alebo sa v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradif bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré majt také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZznej tdrzbe zarufend pozadovani
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za cistotu a poriadok na stavbe, zavidzuje sa odstranit vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.

Zhotovitel zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zdkona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni
niektorych zakonov a jeho prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spitné ziskavanie
inych anorganickych materialov.

Objednévatel pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonadvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoc¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie
je zhotovitel' v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednévatel. Kontrolné dni budt vykonavané pravidelne
raz za 10 dni. V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel miniméalne 3
pracovné dni vopred pisomne ozndmi zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu
identifikoval objednévatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve
objednévatela na ucast rovnakym sposobom.

Zhotovitel zodpoved4 za bezpe¢nost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajacich sa éinnosti pri vykonavani diela a ochrany zivotného prostredia.
Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel'.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tspe$né vykonanie
vSetkych skisok, predpisanych osobitnymi predpismi, zadvaznymi normami ako aj odstranenie
vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania

budt zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
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obsahovat najmi zakladné udaje dokonéeného diela, stpis zistenych drobnjch vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnt), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o injch pravach zo zodpovednosti za vady,

ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvySuju cenu prac, nie sd vadami, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym
zapisom objednavatela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach,
pokial v priebehu realizicie diela doslo k existencii danych skuto¢nosti:

zapisnice a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane
fotodokumentécie priebehu tychto prac,

doklady o vykonanych funkénych skiiskach

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zadvazok zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela vypratat stavenisko do 10 dni odo dita odovzdania
a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Objednévatel je opravneny neodsuthlasit ktoréhokolvek subdodévatela navrhnutého zo strany
Zhotovitela, ak tento nespiiia podmienky téasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO a existuji u neho dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 ZVO,
pricom Zhotovitel je povinny akceptovat takéto rozhodnutie Objednavatela. Do doby
vyjadrenia pisomného sthlasu Objednavatela so zoznamom subdodéavatelov resp.
s jednotlivymi subdodéavatel'mi, nie je Zhotovitel' opravneny zadaf vykonanie diela alebo jeho
Casti ktorémukolvek subdodavatelovi. Zhotovitel' je opravneny kedykolvek pocas trvania
zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel
spliia podmienky Géasti tykajtice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢&. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamif Objednavatelovi akakolvek zmenu twidajov o kazdom
navrhnutom a Objednavatelom odsthlasenom subdodéavatelovi pocas plnenia diela ato
bezodkladne, najneskér v deii nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodévatela alebo vstup dalsieho nového subdodévatela, je povinny
Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza dnu, v ktorom mé zmena subdodavatel'a nastat,
oznamit Objednévatelovi zmenu subdodévatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:
%-ny podiel zakazky, ktory m& v tmysle zadaf tretim osobam, navrhovanjch novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodéavatel, ktorého sa zmena tyka musi spiia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a neexistujd u neho dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani, pricom opravnenie zhotovovat prace ma
subdodavatel k tej ¢asti predmetu zakazky ktort ma plnit a zaroveni subdodavatel’ musi spitiat
aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vpripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujicich sa ku
ktorémukolvek subdodavatelovi, si Objednavatel moézZe overit sidm vyziadanim si od
Zhotovitela potrebnych dokladov tykajtcich sa preukazania splnenia podmienok podl'a zdkona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u vSetkych subdodavatelov.
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V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
podla tohto ¢lanku, m4 Objednéavatel pravo odstapit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodéavatela, ktory je s nim v obchodnom,
sidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana po ukonceni a odovzdani diela, pricom faktira bude
vystavena na zdklade Stpisu vykonanych prac odsihlaseného objednavatelom a stavebnym
dozorom.

Objednavatel sa zaviazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stpisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZeny Stpis vykonanych prac do piatich
dni odo dna jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Stpis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel do piatich dni odo dna
predloZenia Stpisu vykonanych prac neozndmi zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze
s predloZzenym Stpisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel mal k predlozenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, budt odstranené vzajomnou dohodou objednavatela
a zhotovitela.

Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu v stilade
s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac.
Fakttry vratane potvrdeného sipisu vykonanych prac budd dorucené objednavatelovi v 4
(Styroch) origindlnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stpis stavebnych prac sa povazuje taky
sapis, ktorého kazda strana je potvrdend peciatkou a podpisom kazdej zicéastnenej strany.
V pripade, Ze datiovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit
ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a novéa lehota
splatnosti pre objednéavatela za¢ne plynat dorucenim dokladu objednavatelovi.

Zhotovitel nie je v c¢ase uzavretia zmluvy platcom DPH. Pokial sa zhotovitel v priebehu
realizacie diela stane platcom DPH, je opravneny celkovo fakturovat len cenu diela spolu
s DPH tak, ako je uvedena v bode 4.1. Zmluvy ako cenu koneé¢n.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obciansky
zdkonnik®) bez predchadzajiceho sthlasu objednivatela. Pravny tkon, ktorym buda
postipené pohladavky zhotovitela v rozpore s dohodou podla predchadzajicej vety, bude v
zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Stihlas objednavatela je ziroven platny len za
podmienky, Zze bol na takyto tkon udeleny predchadzajici pisomny sthlas predsedu
Trenc¢ianskeho samospravneho kraja.

Elektronicka fakturacia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii
a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziiuje a objednavatel akceptuje
predloZenie elektronickej fakturacie.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, zZe
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve
predpokladanym téelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet méa v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.
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Zarucéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby zmluvné
strany zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a adrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo,
alebo k nemu doslo vo vi¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat s odstratiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dina obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednéavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné
vady odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednévatel
ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s tthradou faktary, zhotovite]l ma pravo na troky
z ome$kania vzmysle § 369 Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske
0,05% za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznimenie zmeny subdodivatela alebo vyuzitie subdodéavatela, ktory nespiiia
podmienky podla § 32 ods. 1 ZVO), méa objednavatel narok na zmluvnt pokutu vo vyske 5% z
ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty podla
tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zédkonnika.

Odstapenie od zmluvy mé6ze byt obmedzené na urcitt ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednévatel je opravneny odstapit' od tejto zmluvy Gplne alebo ¢iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela si prace alebo ich casti vadné v
takom rozsahu, ze d’'alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel'a prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat vsetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodavatela zavazne porusuju pracovnd disciplinu, zasady bezpeénosti prace a ochrany
zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, mdZe objednéavatel odsttpit od zmluvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze méa
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,
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- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj timysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajiacich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny aktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote
poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznidmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory
nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 ZVO)

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatif vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsiihlasené komisionalne
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoc¢nosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Jej
vy$ka bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do lehoty plnenia z dévodu vyskytnutia vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vysSiu moc, poziada druht stranu o tpravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, k cene a k ¢asu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma Zmluvna
strana, ktor4 sa odvolala na vy$giu moc, pravo odstipit od Zmluvy. Uéinky odsttipenia nastant
diiom dorucenia ozndmenia o odsttipeni od Zmluvy.

Clanok XIV.
Spoloéné a zaverecéné ustanovenia

Této zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajtce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského stdu vzmysle prisluSnych ustanoveni Civilného sporového
poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje vStyroch rovnopisoch, zktorych objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi a ¢innost nasledujicim
diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela, k jej zverejneniu vSak neddjde skor nez
po nadobudnuti jej platnosti.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.



14.8 Stcastou tejto Zmluvy je
- priloha ¢. 1 Harmonogram prac

- priloha ¢.2 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Povazskej Bystrici, diia 17.02.2021 Vo Zvolene, diia 17.02.2021

Ing. Jan Kunovsky Matas Gombar

Za objednéavatela Za zhotovitel'a



