Zmluva o dielo

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Stredna odborna skola

Sidlo: Ul. slovenskych partizanov 1129/49, 017 01 Povazska Bystrica
Statutarny zéstupca: Ing. Jan Kunovsky

Bankové spojenie: Statna pokladnica ¢&. G.: 7000504665/8180

IBAN: Sk52 8180 0000 0070 0050 4665

1CO: 42141443

DIC: 2022670661

IC DPH: SK2022670661

Osoba opravneni konat vo veciach technickych: Ing. Jan Kunovsky
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: Vetranie DM, s.r.o.

Sidlo: Martina Rézusa 7, 010 01 Zilina
Statutarny zastupca: Ing. Dalibor Stopka

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK26 1100 0000 0026 2086 5637
ICO: 44133065

DIC: 2022706136

IC DPH: SK2022706136

Reg. ¢. z Obchodného registra: Okresny sud Zilina, oddiel Sro, vlozka ¢islo 50346/L
Osoba opravneni konat vo veciach technickych: Ing. Dalibor Stopka

Tel.: 0905 993 534, 0905 811 390

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zadkonov v platnom zneni tdato Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“ ) za
nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je =zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo
»Rekonstrukcia vzduchotechniky v skolskej jedalni a kuchyni,, (d’alej len ,,dielo”)
v rozsahu a sp6sobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla polozkovitého rozpo¢tu predlozeného zhotovitelom
v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a véas odovzdat objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite a v pontiknutej cene, v zmysle
rozpoc¢tu VZT.

2.3  Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost. V pripade ak
zhotovitel vyuziva kapacity tretich 0sob, zodpovedaju tieto tretie osoby spolu so zhotovitelom za
plnenie diela spolo¢ne a nerozdielne.

2.4 PozZiadavky obhliadky st sti¢asfou prilohy €. 1.



Clanok III.
Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je: Povazska Bystrica

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
strdn vzmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach vzneni neskorSich predpisov.
Dohodnutd cena diela je konecnid a je mozné ju menit len v pripade zavaznych
nepredvidatelnych okolnosti v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného
dodatku k tejto Zmluve.

P.¢ stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

,, Rekonstrukcia

vzduchotechniky

v skolskej jedalni
a kuchyni“

20 209,50 4 041,90 24 251,40

Spolu 20 209,50 24 251,40

4.2 Cena diela je stanovena na zaklade rozpoc¢tu VZT a predloZenych cenovych ponik v elektronickej
aukcii. Rozpocet obsahuje vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznidmenia sa
s rozpo¢tom VZT. Cena diela zahina vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky,
vyjadrenia, sluzby ako aj d’alSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela, ale aj pri prevzati
a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudécii, vratane nakladania, odvozu a likvidécie
odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1. Zhotovitel sa zavizuje dielo podla ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi
v lehote zhotovenia od 17. decembra 2021 do 31. decembra 2021.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

6.1  Zoznam o0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy

o dielo:
Za objednéavatela: stavebny dozor Ing. Ivan Matejka
Za zhotovitela: stavbyvedtici Ing. Dalibor Stopka

Clanok VII.
Podmienky uskutoc¢nenia prac

Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednévatel' odovzd4 zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich os6b podla dohody zmluvnych stran. O odovzdani a prevzati staveniska spisu
zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
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Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutd pri realizacii predmetu zmluvy po celd dobu jej
Gcinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt miniméalne vo vyske cenového navrhu
zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstaridvania, na jednu poistnt udalost.
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Zhotovitel zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat pocas vykondvania prac
alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na
vykonavanom diele, ktoré vzniknt pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas
ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ticelom plnenia zivazkov pri odstrafiovani vad
a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita
vykonanych prac sa zhodujt s idajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné,
je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat tdaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, tidaje o polte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnoZzstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konc¢i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela. Stcasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vZdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveddceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednéavatel, stavebny dozor alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Pokial' stavbyvedici nestihlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto z4pisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zistupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvaf objednavatela na kontrolu céasti diela, ktoré buda dalsim
postupom prac zakryté, ato pisomne vstavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednévatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednévatel nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel' pokracovat v realizacii diela, avSak
az potom ako vykoni podrobnii fotodokumentaciu takychto casti diela, ktort zasle bez
zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak ucast na kontrole objednavatelovi znemoZni
prekazka, ktortt nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu poZadovaf vykonanie
dodatocnej kontroly. Fotodokumenticiu postupu prac zakryvanych konstrukeii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade G¢asti objednavatela na kontrole.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmd mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedticim a stavebnym dozorom objednivatela nemaja charakter zmeny
zmluvy.

Zhotovitel prebera vplnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéivatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
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poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpe¢nostnym znacenim vzmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpeénostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. 7. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky
objednavatela azavdzuje sa zabezpeCif aoznacit stavbu tak, aby nedoslo kurazu,
najma zamestnancov objednéavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(trazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj objednévatelovi za wcelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazujt uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zarucend pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpec¢nost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vsetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni
niektorych zakonov a jeho prilohy ¢. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spitné ziskavanie
inych anorganickych materialov.

Objednévatel pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie
je zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zucastnovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budt vykonavané pravidelne
raz za 5 dni. V pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia objednavatel minimalne 2
pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu
identifikoval objednévatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve
objednévatela na ucast rovnakym sposobom.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpec¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajacich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne S$koda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto skody znésa zhotovitel.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonéavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonc¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tspe$né vykonanie
vSetkych skasok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentéaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 3 pracovné dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 2 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania
budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najma zakladné ddaje dokoncéeného diela, sapis zistenych drobnych vad a
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nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

drobné odchylky od rozpoctu VZT, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji cenu prac,
nie st vadami, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom objednavatela v stavebnom
denniku.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach,
pokial v priebehu realizacie diela doslo k existencii danych skutoénosti:

zapisnice a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

zapisnice o prevereni prac a KkonStrukcii v priebehu zakrytych prac vratane
fotodokumentacie priebehu tychto prac,

zapisnice o individualnom a komplexnom vyskisani zmontovanych zariadeni,
doklady o vykonanych funkénych sktskach,
vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavazok zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela vypratat stavenisko do 24 hodin odo diia odovzdania
a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Objednévatel je opravneny neodsihlasit ktoréhokol'vek subdodéavatela navrhnutého zo strany
Zhotovitel'a, ak tento nespiiia podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO a existuji u neho dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO,
pricom Zhotovitel je povinny akceptovat takéto rozhodnutie Objednavatela. Do doby
vyjadrenia pisomného sthlasu Objednivatela so zoznamom subdodéavatelov resp.
s jednotlivymi subdodéavatel'mi, nie je Zhotovitel opravneny zadat vykonanie diela alebo jeho
Casti ktorémukolvek subdodavatelovi. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania
zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel
spiiia podmienky t¢asti tykajtice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zikona ¢&. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznidmit Objednavatelovi aktkolvek zmenu tudajov o kazdom
navrhnutom a Objednévatelom odstihlasenom subdodévatelovi pocas plnenia diela ato
bezodkladne, najneskér v den nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup d’alSieho nového subdodavatel’a, je povinny
Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza dnu, v ktorom mé zmena subdodavatel'a nastat,
oznamit Objednavatelovi zmenu subdodéavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:
%-ny podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodéavatel, ktorého sa zmena tyka musi spiia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a neexistuju u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zdkona C¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani, pricom opravnenie zhotovovat prace ma
subdodévatel k tej ¢asti predmetu zakazky ktor ma plnit a zaroven subdod4vatel’ musi spiiiat
aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vpripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujicich sa ku
ktorémukolvek subdodéavatelovi, si Objednavatel moze overit sdm vyZziadanim si od
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Zhotovitela potrebnych dokladov tykajtcich sa preukazania splnenia podmienok podl'a zakona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
podl'a tohto ¢lanku, m4 Objednévatel pravo odsttapit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
sidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana po ukonceni a odovzdani diela, pricom faktira bude
vystavena na zaklade Sdpisu vykonanych prac odstihlaseného objednavatelom a stavebnym
dozorom.

Objednévatel sa zavidzuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stpisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Stpis vykonanych prac do piatich
dni odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Stpis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel do piatich dni odo dna
predloZenia Sapisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, m4 sa za to, Ze
s predloZzenym Stpisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel mal k predloZzenému
Stpisu vykonanych prac pripomienky, buda odstranené vzijomnou dohodou objednavatela
a zhotovitela.

Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky nalezitosti datiového dokladu v stilade
s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Stupis vykonanych fakturovanych prac.
Fakttry vratane potvrdeného sipisu vykonanych prac budd dorucené objednavatelovi v 4
(Styroch) origindlnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stpis stavebnych prac sa povazuje taky
sapis, ktorého kazda strana je potvrdend peciatkou a podpisom kazdej zicéastnenej strany.
V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit
ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatela za¢ne plynat dorucenim dokladu objednavatelovi.

Zhotovitel nie je v case uzavretia zmluvy platcom DPH. Pokial sa zhotovitel v priebehu
realiziacie diela stane platcom DPH, je opravneny celkovo fakturovaf len cenu diela spolu
s DPH tak, ako je uvedena v bode 4.1. Zmluvy ako cenu koneé¢n.

Zhotovitel nie je opravneny postipit pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorS$ich predpisov (dalej len ,,Obciansky
zdkonnik®) bez predchadzajiceho stihlasu objednavatela. Pravny udkon, ktorym buda
postipené pohladavky zhotovitela v rozpore s dohodou podla predchidzajicej vety, bude v
zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Stihlas objednavatela je zaroven platny len za
podmienky, Zze bol na takyto tkon udeleny predchadzajici pisomny sthlas predsedu
Trencianskeho samospravneho kraja.

Elektronicka fakturacia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a objednavatel' akceptuje
predloZenie elektronickej fakturacie.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym téelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v case jeho odovzdania objednévatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.
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Zarucéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby zmluvné
strany zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a adrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo,
alebo k nemu doslo vo vi¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat s odstratiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dina obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednéavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné
vady odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpecif odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednévatel
ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s tthradou faktary, zhotovite]l ma pravo na troky
z ome$kania vzmysle § 369 Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske
0,05% za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznimenie zmeny subdodivatela alebo vyuzitie subdodéavatela, ktory nespiiia
podmienky podla § 32 ods. 1 ZVO), méa objednavatel narok na zmluvnt pokutu vo vyske 5% z
ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty podla
tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zédkonnika.

Odstapenie od zmluvy mé6ze byt obmedzené na urcitt ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednévatel je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy tplne alebo ¢iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela si prace alebo ich casti vadné v
takom rozsahu, ze d’'alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel'a prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho
subdodavatela zavazne porusuju pracovnd disciplinu, zasady bezpeénosti prace a ochrany
zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, méZe objednéavatel odstapit od zmluvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla ¢lanku 7.2 tejto Zmluvy,
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- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj timysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajiacich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny aktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote
poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznadmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodéavatela, ktory
nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 ZVO)

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj financné ohodnotenie bude odsihlasené komisionalne
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoc¢nosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Jej
vy$ka bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do lehoty plnenia z dévodu vyskytnutia vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vysSiu moc, poziada druht stranu o tpravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, k cene a k ¢asu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma Zmluvna
strana, ktor sa odvolala na vy$giu moc, pravo odstiipit od Zmluvy. Uéinky odstiipenia nastant
diiom dorucenia ozndmenia o odsttipeni od Zmluvy.

Clanok XIV.
Spoloéné a zaverecéné ustanovenia

Této zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajtice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského stdu vzmysle prisluSnych ustanoveni Civilného sporového
poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje vStyroch rovnopisoch, zktorych objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi a ¢innost nasledujicim
diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela, k jej zverejneniu vSak neddjde skor nez
po nadobudnuti jej platnosti.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.



14.8 Stcastou tejto Zmluvy je
- priloha ¢. 2 Harmonogram prac

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Povazskej Bystrici, diia 12. 08. 2021 V Ziline, dila 13. 08. 2021

Za objednéavatela Za zhotovitel'a
Ing. Jan Kunovsky Ing. Dalibor Stopka



