Zmluva o dielo ¢. 01/2017

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno:  Stredna odborna Skola

Sidlo: UL slovenskych partizanov 1129/49
017 01 Povazska Bystrica

Statutarny zastupca: Ing. Jan Kunovsky

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK52 8180 0000 0070 0050 4665
ICO: 42141443
DIC: 2022670661

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Jan Kunovsky
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: Blinka Air Systems s.r.o.
Sidlo: Rooseweltova 363/4 Partizanske 95801
Adresa: : Rooseweltova 363/4 Partizanske 95801

Statutarny zastupca: Pavol Blinka

Bankové spojenie : SLSP

IBAN:SK52 0900 0000 0050 7351 2966

ICO : 48215911

DIC 2120089587

IC DPH:SK2120089587

Reg. ¢. z Obchodného registra Okresn¢ho sudu Trenc¢in
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Pavol Blinka
Tel.: 0915794009

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo
( d’alej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdazok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatela diclo
»Plynofikacia objektov AB a dielni MOP Povazské Podhradie* (d’alej len ,,dielo*)



2.2

2.3

3.1

4.1

4.2

5.1.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla  polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednévatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v poniknutej cene.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Clanok III.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Strednd odbornd Skola Povazska Bystrica - MOP Povazské
Podhradie.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. 0 cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konecnd aje mozné ju menit' len v pripade
zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.& Cast’ stavby Cenav EUR DPH Cenav EUR
bez DPH s DPH
1 |Stavebné prace 70514,21 14102,84 84617,05
Spolu 70514,21 14102,84 84617,05

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zaklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, sluzby ako aj d’alSie stvisiace prace
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vratane
odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢l. I tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 30 dni od prevzatia staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani po dobu, po ktora
nemohol plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednéavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutocnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zédstupcami oboch zmluvnych
stran.



5.3

6.1

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt’
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clinok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych préac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel'a: technicky dozor - Ing. Rastislav Septak
Za zhotovitel'a: stavbyveduci - Pavol Blinka

Clanok VIIL.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spoluposobenie objednavatela, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
7.7

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy spOsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavéazkov pri odstraniovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s tdajmi uvedenymi
V supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaliek v stvislosti s priecbehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutognosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.



7.8

7.9

Zapisy do stavebného dennika citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d’alsi postup prac. VsSetky strany stavebného dennika musia byt
oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moéze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.10 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zadpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.11 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budi d’alSim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moéze zhotovitel' pokracovat’
Vv realizacii diela avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktort zasle bez zbytocného odkladu objednévatel'ovi. Ak tuc€ast na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit, méze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoc¢nej kontroly.

7.12 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatela na ucast’ pri vykonavani skisok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednévatel'om viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuSkach.

7.13 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.14 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatel'ov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpec¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeCnostné zdravotné oznaenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze Cast’ prac moze byt’ vykondvana za plnej prevadzky objednavatela
a zavizuje sa zabezpeCit' a oznalit' stavbu tak, aby nedoSlo k trazu, najmi klientov
a zamestnancov objednévatel’a.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych

udalosti (Grazy, poziare, havérie a pod.) voci prislusSnym Statnym orgadnom a vznik



takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.16 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.17 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.18 Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.

7.19 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonévanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.20 Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
Z tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.21 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.22 Zhotovitel je povinny zcastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa c¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne S$koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znésa zhotovitel’.

7.24 Zhotovitel’ splni svoju povinnost' vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspes$né
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.26  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmid zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
odovodnenie.



7.27 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2

vyhotoveniach:

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skaskach pouzitych materidlov,
- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- vSetky revizie a tlakové skusky ku zariadeniam, ktoré to vyzaduju,

- protokol o zaskoleni obsluhy kotolne,

7.28 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.29 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4.

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zéklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo dia dorucenia
objednavatelovi.

Faktira vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu
Vv stlade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednéavatela zacne plynit’ doru¢enim dokladu objednavatel'ovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaruc¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..



9.5 Zhotovitel' sa zavédzuje zaCat' s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 3 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstranovat’.

9.7 V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpeCit odstranenie vady tretou osobou na ndklady
zhotovitel’a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, ze zhotovitel neodovzda diclo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatela z dovodov na
strane zhotovitel'a méa objednavatel’ ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2 V pripade, Ze je objednavatel’ v omeSkani s thradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zékonnika, V zneni neskorSich
predpisov.

10.3 Pravo na ndhradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstupenie od zmluvy moZze byt obmedzené na urc€itli ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoc¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraCovat’ v plneni zaviazkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ bude preukéazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol

zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a doésledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

12.1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavidzuje sa druhej strane



zaplatit’ vSetky preukdzané néklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odstihlasené komisionalne S$tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdé zo zmluvnych stran ma néarok na néhradu skody, vzniknutej v désledku porusenia
zéavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel'a st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodéavatela zdvazne poruSuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
S odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objedndvatel’ odstapit’
od zmluvy.

12.5. Vpripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zédkonnika a podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budu zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predloZzeny k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zékona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
nasledujucim ditom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.



13.8 Zmluvné strany vyhlasujt, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitel'ne.

Stcast'ou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Povazskej Bystrici, diia 06. 11. 2017

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a



